

Расшифровка объема работ по внедрению ПК "СТЕК-ЭНЕРГО"

№ этапа	Наименование работ	Ед. изм.	Цена за ед. с НДС	Сотрудники	Кол-во ед.изм.	Стоимость, руб. с НДС	Протяженность этапа, в месяцах
1	Предпроектное обследование. Подготовка технического задания.					948 600	1-1,5
2.	Пуско-наладочные работы					6 313 800	2-2,5
3.	Тестовая эксплуатация					4 639 500	2
3.	Опытная эксплуатация					3 029 246	1
4.	Перевод в промышленную эксплуатацию					768 230	0,5
	Итого:				15 699 376	рублей, в том числе НДС	